

平成30年度 川西町発注予定工事一覧

番号	工事名称	工事場所	工期	工事種類	工事概要	入札予定時期
1	町道舗装(オーバーレイ)工事	川西町内	約3カ月	舗装工事	舗装	第1四半期
2	道路側溝整備工事	川西町内	約4カ月	土木一式	側溝工事	第1四半期
3	虚空蔵山西線道路改良工事	大字時田地内	約5カ月	土木一式	道路改良	第1四半期
4	町道舗装補修工事	大字大舟地内	約3カ月	舗装工事	舗装	第2四半期
5	坂水萩野線道路改良工事	大字下平柳地内	約4カ月	土木一式	道路改良	第2四半期
6	道祖神坂水橋線道路改良工事	大字下平柳地内	約3カ月	土木一式	道路改良	第1四半期
7	平成30年度 交通安全施設設置工事	川西町内	約2カ月	土木一式	区画線工他	第1四半期
8	消雪水源施設修繕工事	大字上小松地内	約5カ月	その他工事	操作盤、揚水設備、電気設備 1基(326号井戸)	第1四半期
9	猫橋補修工事	大字吉田地内	約4カ月	その他工事	塗装工A=740㎡、支承補修工4基、足場工A=280㎡	第2四半期
10	一般県道大塚米沢線自歩道設置に伴う配水管布設替工事	大字高山地内	約6カ月	水道工事	ACPφ100mmからHPPEφ100mmへの入替 L=約450m	第2四半期
11	主要地方道米沢南陽白鷹線幅広路肩設置に伴う配水管布設替工事	大字尾長島地内	約6カ月	水道工事	VPφ75mmからHPPEφ75mmへの入替 L=約450m	第2四半期
12	国道287号バイパス関連工事に伴う町道大塚新井線配水管布設替工事	大字小松地内	約3カ月	水道工事	VPφ100mmからDIPへの入替 L=約100m	第3四半期
13	国道287号バイパス関連工事に伴う町道矢ノ目線配水管布設替工事	大字小松地内	約3カ月	水道工事	VPφ150mmからDIPへの入替 L=約50m	第3四半期
14	主要地方道高島川西線配水管布設替工事	大字黒川地内	約3カ月	水道工事	ACPφ100mmからHPPEφ100mmへの入替 L=約40m	第2四半期
15	公共污水樹設置工事	大字西大塚地内	約2カ月	土木一式	管路工L=50m、公共污水樹1基	第1四半期

番号	工事名称	工事場所	工期	工事種類	工事概要	入札予定時期
16	犬川地区交流センター駐車場拡張造成工事	大字小松地内	約3カ月	土木一式	盛土工 A=1,481㎡、水路敷設工	第3四半期
17	川西町新庁舎敷地造成工事	大字上小松地内	約7カ月	土木一式	盛土工 約23,000㎡、プレキャスト擁壁工	第2四半期
18	川西町立吉島小学校校舎及び体育館屋根改修工事	大字洲島地内	約4カ月	建築一式	カバールーフによる改修工事	第1四半期
19	川西町立川西中学校外構等改修工事	大字中小松地内	約3カ月	建築一式	昇降口、スロープ、体育館南側階段等の改修工事	第2四半期
20	川西町浴浴センター宿泊棟屋上防水改修工事	大字上小松地内	約2カ月	建築一式	既存防水層強化	第1四半期
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						